

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารทรัพยากรบุคคล (CODI_HRIS)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักทรัพยากรบุคคล สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,000,000.00 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) มกราคม 2559
เป็นเงิน 2,784,000.00 บาท (สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
4. ค่า Hardware -
5. ค่า Software -
6. ค่าพัฒนาระบบ -
7. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายบุคคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 2,784,000.00 บาท
8. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
 - 8.1 นางศมนีย์ มัทธนะสมบูรณ์ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ
 - 8.2 นางสาวจิตภา ศาลิคุปต์ หัวหน้างานบริหารบุคคล
 - 8.3 นางสาวสุวิตา แก้วสีใส เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
9. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

อ้างอิงจากคค.0907/12725 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2556 เรื่องหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ประกอบด้วยค่ากลางตามอัตราเงินเดือนพื้นฐานกลุ่มวิชาชีพ ICT ตามวุฒิและประสบการณ์คูณด้วยอัตราค่าตอบแทน (Make up Factor) เท่ากับ 2.0 คูณด้วยระยะเวลาทำงาน

แบบบัญชีราคากลาง

งานพัฒนาระบบ ประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development)

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล (CODI_HR)

หน่วยงาน : สำนักทรัพยากรบุคคล สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

หัวหน้าหน่วยงาน : นายพลากร วงศ์กองแก้ว (CEO)

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง : นางสาวพรรณทิพย์ เพชรมาก (CIO)

ผู้รับผิดชอบ : นางสาววินัส ตีรพัฒน์พันธุ์

ค่าใช้จ่ายโครงการรวมทั้งสิ้น 2,784,000 บาท

ราคากลางการพัฒนาระบบ 2,784,000 บาท

ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ (1)

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากร	จำนวน (คน)	ค่ากลางอัตราเงินเดือนพื้นฐาน กลุ่มวิชาชีพ ICT (บาท)	Mark up Factor (*2.0)	ระยะเวลา(เดือน)	จำนวนเงิน (บาท)
1	ผู้บริหารโครงการ	1	102,000	2.0	9	1,836,000
2	นักวิเคราะห์ระบบ	1	51,000	2.0	3	306,000
3	นักพัฒนาระบบอาวุโส	1	51,000	2.0	1	102,000
4	นักพัฒนาระบบ	1	45,000	2.0	6	540,000
จำนวนเงินรวม						2,784,000

(1) อ้างอิงจาก กค.0907/12725 ลว.2 สค. 56 เรื่องหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ประกอบด้วย ค่ากลางตามอัตราเงินเดือนพื้นฐานกลุ่มวิชาชีพ ICT ตามวุฒิและประสบการณ์คูณด้วยอัตราค่าตอบแทน (Mark up Factor) เท่ากับ 2.0 คูณด้วยระยะเวลาทำงาน

ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ (2)

ลำดับ	คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์	จำนวน(ชุด)	จำนวนเงิน(บาท)
จำนวนเงินรวม			

(2) ใช้ "เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์" ที่กำหนดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ชื่อ Software	จำนวน License	ราคาต่อหน่วย(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)

จำนวนเงินรวม				

ค่าที่ปรึกษาโครงการ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ใช้ในการพัฒนาระบบ (3)

ลำดับ	ตำแหน่ง	จำนวน (คน)	อัตรา (บาท)	ระยะเวลา(เดือน)	จำนวนเงิน(บาท)
จำนวนเงินรวม					

(3) ใช้หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ของกระทรวงการคลัง

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือนที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือน	จำนวน (เดือน)	ราคาต่อเดือน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
จำนวนเงินรวม				

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)
จำนวนเงินรวม			

คำอธิบายแบบบัญชีราคากลาง

งานพัฒนาระบบ ประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development)

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล (CODI_HR)

หน่วยงาน : สำนักทรัพยากรบุคคล สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

หัวหน้าหน่วยงาน : นายพลากร วงศ์กองแก้ว (CEO)

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง : นางสาวพรรณทิพย์ เพชรมาก (CIO)

ผู้รับผิดชอบ : นางสาววินัส ตีรพัฒน์พันธุ์

ค่าใช้จ่ายโครงการรวมทั้งสิ้น : 2,784,000 บาท

ราคากลางการพัฒนาระบบ : 2,784,000 บาท

ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ : 2,784,000 บาท

ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ : ไม่มี

ค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ : ไม่มี

ค่าที่ปรึกษาโครงการ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ใช้ในการพัฒนาระบบ : ไม่มี

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือนที่ใช้ในการพัฒนาระบบ : ไม่มี

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ : ไม่มี