

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน สำนักงานภาคใต้ ปี 2560

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานภาคใต้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 275,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน ก่อสร้างต่อเติมห้องทำงาน ชั้น 1

4. วันที่กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

เป็นเงิน 222,500 บาท (สองแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน สำนักงานภาคใต้ ปี 2560

(แบบ ปร.6) จำนวน 1 แผ่น

5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน สำนักงานภาคใต้ ปี 2560

(แบบ ปร.5) จำนวน 1 แผ่น

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน สำนักงานภาคใต้ ปี 2560

(แบบ ปร.4) จำนวน 9 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางสาวแคตธูริยา ฤทธิไพโรจน์ หัวหน้างานบริหารสำนักงาน

6.2 นายสุวิทย์ เบ็ญนุรุดติน สถาปนิก

6.3 นางสาวนาตยา อินทมะโน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สรุปค่าปรับปรุง ซ่อมแซม

แบบ ปร. 6

งานก่อสร้าง ก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน สำนักงานภาคใต้ ปี 2560

สถานที่ก่อสร้าง	สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคใต้	อำเภอ/เบางกะปิ
หน่วยงาน	สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)	
แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6	ทั้งหมด	จำนวน 11 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	15 กุมภาพันธ์ 2560	

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนค่างานก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน สำนักงานภาคใต้ ปี 2560	222,500.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (สองแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)	222,500.00	**

